
質疑に対する回答について

平成元年10月25日

山梨大学（医病）中央診療棟等改修工事

Ｎｏ 図面番号 質　疑　事　項 Ｎｏ 回　　　　答

1 D-210･211

内訳書内の処置灯取付架台とは、処置灯納入業者より支給と考え
て取付手間のみの算入と考えて宜しいでしょうか。

特殊診療棟の3階採卵室1･2､小手術室の処置灯取付架台図面は、
D-196共通詳細図（7）-14となります。
架台製作も本工事に含みます。

2
D-210･
211

同上架台材工共の場合、作成ﾒｰｶｰまたは納入先をご指示下さい。 ﾏｺﾄ医科精機㈱、協和医科器機㈱、㈲伊達ｼｰﾙﾄﾞ工業等の同等以
上とする。

3
S-06
T-8･9

耐震SRF補強について、12通り、L通り部分の施工時期の記載が有
りません。施工時期はT-8･9と同時期と考えて宜しいでしょうか。

宜しいです。

4 T-13

8･9通り、J･K通り柱が工事中範囲の表示がありますが、工事内容が
不明です。ご指示願います。

誤記です。こちら3ヶ所の柱補強工事はありません。

5 T-21

ｽﾘｯﾄ施工、11'通りJ～K間ｽﾘｯﾄは、工事範囲外の記載ですが、施
工は改修④-3の他と同時期と考えて宜しいでしょうか。

工事範囲外ではありません。施工時期は④-2と同時期になります。

6 D-10･50･51

5F・6Fは工事範囲外の網掛けの記載ですが、D-10仕上表(6)は撤
去となっています。どちらが正がご指示願います。

工事範囲外となります。

7 -

内訳書にPﾀｲﾙの記載がありません。項目と数量を追加しますか。ま
たは、床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ内に含むと考えて宜しいでしょうか。

Pタイルは環境配慮改修の項目にあります。

8 -

撤去のPﾀｲﾙ内には、ｱｽﾍﾞｽﾄが含有していると考えて積算して宜し
いでしょうか。

宜しいです。

9 -

本工事の工期が2年4ヶ月の為、工事期間中に鋼材等の価格に一
定以上の変動があった場合は、増減の対象になると考えて宜しいで
しょうか。

現場説明書6.（1）.②により協議することとなります。

10 -

ｼｰﾙﾄﾞﾙｰﾑ施工において、現設計は在来工法となっていますが、仕
様性能上問題が無ければ、ﾕﾆｯﾄ工法に変更は可能でしょうか。

ユニットルーム化した場合に、前室からの床仕上げ段差を極力なくす
ことと、内装の不燃化（国交省告示対応）が出来るのであれば、ユニッ
ト自体の重量が耐震診断内容に影響しないこと等を確認した上で、協
議することとなります。
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