
質疑に対する回答について

Ｎｏ 図面番号 Ｎｏ

1 D-04 1

2 D-04 2

3 D-04 3

4 D-04 4

5 D-04 5

6 D-04 6

7 D-04 7

8 D-04 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

既存建具（ＳＤ）塗り替え部分で、常時開放防火戸等の作業日は
平日で可能ですか。（扉を閉めて塗装する場面有り）

山梨大学(医病）附属病院渡り廊下等改修その他工事

渡り廊下①・②窓廻り改修で、手術室廻り以外の工事は平日です
が、廊下などの通行する人の安全確保はどうしますか？1フロアー
ずつ通行止めできますか？渡り廊下③も含めて間仕切り設置の場
合、廊下の両側養生すると通行に支障が出ます。

窓改修すべてに共通しますが、天井改修、サッシ改修など1カ所
ずつ進めていく工法ですか？又撤去と仕上げにインターバルが出
ても良いですか？その場合の雨、風対する養生はどのようにします
か？

天井一部石膏ﾎﾞｰﾄﾞ一部撤去・復旧とありますが、天井下地とも撤
去でしょうか、又渡り廊下③の天井は既存が岩綿吸音板なので岩
綿吸音板の積算で良いでしょうか

渡り廊下③の工事で材料の搬出入は臨床研究棟のエレベーター
の使用は可能でしょうか。

建具鉄板塞ぎ部でその建具内側に取り付ける鉄板の外周部及び
ジョイント部はシーリング無しと考えて宜しいでしょうか。ご指示くださ
い。

作業工程は受注者の行程による。ただし防犯や風雨については
必要最低限の対策を行うこと。

平日は片側通行できるように、バリケード等で工事エリアと通路エ
リアを明確にし安全対策を行うこと、また通行止めにする場合は
土.日の作業とする。
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よろしい。

図面変更指示書による。

回　　　　答

フッ素系とする。

下地は撤去しなくても良い。渡り廊下③の天井仕上げは図面変
更指示書による。

平日の作業は可能とするが、通行止めは不可。（土、日の通行止
めは可能）

可能です。

よろしい。

質　疑　事　項

図面変更指示書による。

よろしい。

図面変更指示書による。

建具鉄板塞ぎ部でその内側に取り付ける鉄板は表面のみDP塗装
とし裏面は素地そのままと考えて宜しいでしょうか、ご指示下さい。

建具鉄板塞ぎ部でその外側に取り付ける鉄板は表面と裏側共DP
塗装と考えて宜しいでしょうか、ご指示下さい。

建具鉄板塞ぎ部でその建具内側の仕上げはﾓﾙﾀﾙ塗り又はPB貼
りのどちらでしょうか、ご指示ください。

建具鉄板塞ぎ部でその建具内側の鉄板はﾓﾙﾀﾙ塗り又はPBを一
部撤去し躯体に固定すると考えて宜しいでしょうか。ご指示くださ
い。

中央診療棟の工事について、外部足場設置は本工事と考えて宜
しいでしょうかご指示ください。

同上質疑が本工事の場合、資材の搬出入は既発注工事敷地内
での通路確保は可能でしょうか、ご指示ください。

DP塗装の材料はフッ素系又はポリウレタン系のどちらを利用します
か、ご指示ください。

渡り廊下①の2階新設ＳＤ-01の施工時（軽量下地組、建具取付
等）安全の為通行止め等可能でしょうか

渡り廊下①のステンレス製自動ドア、アルミ製自動ドア下枠撤去、
仕上げ（撤去、ﾓﾙﾀﾙ復旧、長尺シート貼り）は平日可能でしょう
か、又可能であれば、病院関係者の為通行止めは可能でしょうか

渡り廊下①、外来棟の工事部分で外部足場設置に伴って、樹木
の枝が緩衝するので、枝払いをしてよろしいでしょうか、又処分はど
のようにしますか。

平日の作業は可能とするが、通行止めは不可。（土、日の通行止
めは可能）

枝払いはして良い。又枝等は、場外搬出適切処分とし工事範囲
とする。

平日の作業は可能ですが、両扉閉めた状態で通行止めになるの
は不可。

土、日は可能、平日は不可。


