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山梨大学（医病）病棟Ⅲ新営電気設備工事

質　疑　事　項 回　　　　答
ケーブル仕様は、数量表の記載を正として一般ケーブルにて計上し
て宜しいでしょうか。

設計図書に基づいて一般ケーブルとなっているものについては一般
ケーブルで計上してください。

現場説明書６．（９）－２請負代金の支払いは２回以内に支払うとあり
ますが、令和３年度の前払い金を辞退して、完成後１回で代金の支
払いを受けることは可能でしょうか。（前払い保証料が不要となり共
通費が軽減可）

年度ごとの支払いとなるため、２回の支払いとなります。

現場説明書８．（３）建設業退職金共済制度において、当該工事に
使用する予定の協力業者が、中小企業向けの退職金共済や商工
会で取り扱っている退職金共済などの独自の退職金制度に加入し
ている場合は、証紙の購入は不要という理解でよろしいでしょうか。
（証紙購入費が不要となり共通費が軽減可）

現場説明書の通りとします。

現場説明書８．（７）現場代理人の工事現場における常駐を要しない
期間に、オ　契約締結後から令和３年３月３１日までの期間が含ま
れている一方で、（６）主任技術者又は監理技術者の専任を要しな
い期間に上記代理人の常駐を要しない期間は含まれておりません。
現場代理人の常駐を要しない期間である契約締結後から令和３年
３月３１日までは、監理技術者制度運用マニュアル（平成１６年３月
１日国総建第三百十五号）三（ニ）②又は③のケースのように監理
技術者の専任を要しない期間とすることは可能でしょうか。

現場説明書の通りとします。なお現場説明書「８その他　（６）主任技
術者又は監理技術者の専任を要しない期間について　②」及び「８そ
の他（７）現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間につい
て　①　オ」にて主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間
及び、現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間について
契約締結後から令和３年１月３日までとしています。

工事区分表（１）において１コンクリート穴あけの梁、壁木製型枠入れ
及び３コンクリート穴あけの床スラブ木製型枠入れが電気工事となっ
ていますが、木製型枠入れは全て建築工事ではないでしょうか。（病
棟Ⅱ新営その他電気設備工事では建築工事に区分されていまし
た）

工事区分表の通りとします。

今回既設病棟Ⅱ電気室において受変電設備の改修がありますが、ト
ランス等重量物の搬入ルートをご指示ください。
低圧電気室１の南側外部に荷受けステージを設置し、病棟Ⅱ南側
地上駐車場スペースにクレーン据付にて搬入据付できると考えてよ
ろしいでしょうか。
また搬入は日中作業できると考えてよろしいでしょうか。

病棟Ⅱ南側地上駐車場スペースにクレーン据付可能です。また日中
作業も可能です。

受変電設備の盤改修において、配電盤リスト（E-2003、E-2004）低
圧発電電灯盤（２）、低圧一般動力盤（２）、低圧一般動力盤（３）の
太枠部分の改修は空きスペースにブレーカ増設と考えてよろしいで
しょうか。

変更指示No.5を参照してください。

凡例ではトランスの仕様が「アモルファスモールド変圧器」となってい
ますが、「モールド変圧器」でもよろしいでしょうか。

「E-2002　受変電設備　単線結線図」に記載のエネルギー消費効率
を満たす変圧器とします。

単線結線図の低圧動力盤（４）にはトランスも今回対象工事として含
まれておりますが、配電盤リスト（２）の低圧配電盤（４）にはトランスは
今回対象工事として含まれておりません。
単線結線図を正としてよろしいでしょうか。

変更指示No.5を参照してください。

構内情報通信網設備　系統図２ではLAN用アウトレットが床うけと
なっておりますが、平面図では天井うけとなっております。
平面図を正としてよろしいでしょうか。

変更指示No.7を参照してください。


