
１　工事名称 山梨大学（医病）病棟Ⅱ新営その他電気設備工事

２　入札日時

円（消費税抜き）

円（消費税抜き） 施設・環境部施設企画課長 佐野　一良

（100/予定価格×１億） 施設・環境部施設企画課課長補佐 市川　一男

単位：円（消費税抜き）

入札書記載金額 円（落札金額 円）で 北陸・中央特定建設工事共同企業体を落札者とする。

上記のとおり相違ないことを証明する。

職名　　施設・環境部施設企画課長 佐野　一良

720,000,000 777,600,000

平成30年3月29日

執行者

立会者

サンワコムシスエンジニアリング株式会社 151.8 817,000,000 18.58 ○

東光・タツミ特定建設工事共同企業体 147.4 890,000,000 -
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入札調書（施工体制確認型総合評価落札方式（ＷＴＯ標準型））

摘　　　要

平成30年3月22日 11時00分

予定価格

最低基準価格

基準評価値

777,711,581

871,700,000

11.47

日本電設工業株式会社

北陸・中央特定建設工事共同企業体

158.7



総合評価落札方式における加算点等の評価結果表

１　工事名称 山梨大学（医病）病棟Ⅱ新営その他電気設備工事

２　施工体制確認型総合評価落札方式（ＷＴＯ標準型）

企業の技術力
企業の信頼
性・社会性

企業の施工体制

工事全般の
施工計画

機能・強度・耐
久性等

特別な安全対
策

施工上配慮す
べき事項等の
技術的所見

配点 100 18 2 10 10 10 50 15 15 30 50

日本電設工業株式会社 100 12.2 0 8 2.5 6 28.7 15 15 30 28.7

北陸・中央特定建設工事共同企業体 100 7.1 0 4.5 7 7 25.6 15 5 20 17.1

東光・タツミ特定建設工事共同企業体 100 4.9 0 3.5 4 5 17.4 - - - -

サンワコムシスエンジニアリング株式会社 100 9.3 2 2 3 5.5 21.8 15 15 30 21.8

施工体制
評価点

加算点
（施工体制確認

後）

(=施工体制確認前
の加算点×施工体
制評価点÷30)

業　　者　　名

ＶＥ提案とＶＥ提案に
基づく施工計画

品質確保の
実効性

施工体制確保
の確実性

標準点

企業の高度な技術力

施工体制確認
前の加算点配置技術者の

能力
（ヒアリング）

ワークライフ・
バランス等の
推進



低入札価格調査の実施概要 

 

工事名：山梨大学（医病）病棟Ⅱ新営その他電気設備工事 

 

調査対象業者名：北陸・中央特定建設工事共同企業体 

 

１．その価格により入札した理由 ・多くの国立大学法人等の施工実績を有し、公共建築工事標準

仕様書等を熟知した技術者による無駄の無い総合的な施工管

理が可能であることから、労務費の削減が可能である。。 

・主要な機器類は会社一括購入によるスケールメリットを生か

し、また資材類は年間契約により安価な調達が可能である。 

・寄附金・試験研究償却費、開発償却費は計上せず、不可利益

も最小限にとどめ、一般管理費等の低減を図った。 

・ＶＥ提案の材質変更により、減額が可能となった。 

２．契約対象工事付近における手持

ち工事の状況 

なし。 

３．契約対象工事に関連する手持ち

工事の状況 

東京都財務局発注：「警視庁神田警察署庁舎(29)改築電気設備工

事」 

富山県土木部発注：「富山県立大学新棟新築情報通信設備工事」 

４．契約対象工事箇所と入札者の住

事業所・倉庫等の関連 

（地理的条件） 

北陸電気工事株式会社東京支店及び倉庫 

・事務所・倉庫：東京都文京区千石 4-30-5 

山梨大学玉穂キャンパスより電車及びバス利用で約 2時間 40 

分,自動車利用で約 2時間 

５．手持資材の状況 なし。 

 

６．資材・器材の購入について ㈱明電舎（10年以上）㈱ワイム（10 年以上）因幡電機産業㈱電

設東日本営業部（10年以上）昭和電機産業㈱長野支店（約 2年） 

ツヅキ通信特機（初）能美防災㈱（10年以上）㈱ほくつう関東

支社（10 年以上）日本電技㈱（初）エアウォーター防災㈱（10

年以上）㈱村田電機製作所（10年以上）新明電材㈱（10 年以上） 

海光電業㈱（10 年以上） 

７．手持機械の状況 なし。 

８．労務者の具体的供給見通し 下請協力会社の支援体制により確保する。 

 

９．過去に施工した公共工事 大阪大学（人科）本館改修その他電気設備工事（2期）他 24

件 

10．１から９までの事情聴取した結

果についての調査検討 

今回の工事に関して、恒常的な取引関係により協力会社と協力

しコスト削減がが可能になり、また諸経費についても必要最低

限の積算により低廉な価格での入札が可能となったため。 

11．９のうち文部科学省関係工事の

成績状況 

なし。 

 

12．経営状況 （特に問題は見受けられない） 

東日本建設業保証株式会社山梨支店に電話にて確認したとこ

ろ、経営状況について問題は見受けられない旨回答を得た。

（H30.3.27山梨支店渡辺課長） 



13．信用状況 （特に問題は見受けられない） 

競争参加資格申請時に確認した内容が相違ないこと、建設業法

違反、賃金不払い、下請代金の支払遅延がないことを調査対象

業者に確認。 

※ 12、13については（ ）内の文言で公表。 

 


