


 

競争参加資格審査委員会議事要録 

 

 

１ 工事名  山梨大学（下河東）動物実験施設（Ⅰ期）改修工事 

２ 入札公告日  令和３年７月１日（木）  

３ 資格審査委員会（メール会議） 令和３年７月１４日～７月１９日 

４ 競争参加資格確認結果通知期限日  令和３年７月２６日（月）  

 

資格確認申請者 資格の有無 資格が無いと認めた理由 

株式会社 興龍社 

（代表取締役 名取 藤陽） 
有  

井口工業株式会社 

（代表取締役 井口 雅斗） 
有  

宏和建設株式会社 

（代表取締役 金井 一憲） 
有  

長田組土木株式会社 

（代表取締役 天野 朝馨） 
有  

 



総合評価落札方式における加算点の評価結果表

１　工事名称 山梨大学（下河東）動物実験施設（Ⅰ期）改修工事

２　総合評価落札方式（実績評価型）

①企業の技術力

企業の施工能力
法令遵守

（コンプライ
アンス）

地域精通度
ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ

等の推進

同種工事の
施工実績

工事成績
同種工事の
施工経験

工事成績
事故及び不誠
実な行為

地理的条件
（緊急時の施
工体制）

ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ
等の取組に関
する認定状況

評価のウエイト 4 5 4 5 0 1 1 20 100 120

4 0 4 0 0 1 0 9 100 109

4 4 4 0 0 1 1 14 100 114

4 0 4 0 0 1 0 9 100 109

4 3 4 0 0 1 0 12 100 112

標準点 合計配置予定技術者の脳力

②企業の信頼性・社会性

宏和建設株式会社

株式会社 興龍社

井口工業株式会社

長田組土木株式会社

加算点数



低入札価格調査の実施概要 

 

工事名：山梨大学（下河東）動物実験施設（Ⅰ期）改修工事 

 

調査対象業者名：井口工業株式会社  

 

1. その価格により入札した理由 ・現在、山梨大学附属病院中央診療棟改修工事を実施しており、

両工事の工程が重なっており、労務費を縮減できる。 

・トリアージ施設新営工事を行っており、共通仮設資材等を移

動・流用することで、一般管理費を縮減できる。 

・長年の協力会社の協力により、資材を安価に購入できる。 

２. 契約対象工事付近における 

手持ち工事の状況 

山梨大学（下河東）中央診療棟改修その他工事 

R2.3.10～R4.3.31 

３. 契約対象工事に関連する手 

持ち工事の状況 

山梨大学（下河東）中央診療棟改修その他工事 

R2.3.10～R4.3.31 

４. 契約対象工事箇所と入札者の 

住事業所・倉庫等の関連 

（地理的条件） 

井口工業株式会社 

・本社、資材倉庫 

（甲府市小久保 5-18-22） 

工事個所から 4.9㎞。車で 14分。 

５. 手持資材の状況 脚立、足場板 

６. 資材・器材の購入について 購入予定なし。 

７. 手持機械数の状況 ユニック車、軽トラック、タイヤローダー 

下請協力会社の協力で対応。 

８. 労務者の具体的供給見通し 下請協力会社の支援体制により確保する。 

９. 過去に施工した公共工事 ・山梨大学（北新他）基幹・環境整備（トイレ改修）工事 

・（山梨県）古瀬スポーツ公園体育館屋根改修工事工事 

・（昭和町）町道 30号線橋梁仮設工事 

・（中央市）中央市立豊富小学校普通教室棟改築（建築主体）

工事 

10. １から９までの事情聴取した 

結果についての調査検討 

特に問題は見受けられない。 

11. ９のうち文部科学省関係工事

の成績状況 

特に問題は見受けられない。 

12. 経営状況 特に問題は見受けられない。 

13. 信用状況 特に問題は見受けられない。 

 


